

Article 20.07

Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction Ventec inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central, d'îlots, de puits d'accès, de bases et de conduits souterrains, la fourniture et l'installation de mobilier d'éclairage et de feux de circulation, là ou requis, dans diverses rues de la Ville de Montréal – Dépense totale de 1 433 947, 58\$, taxes incluses – Appel d'offres public 229505 (1 soum.)

Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre d'acceptation de prolongation de l'appel d'offres par les Entreprises de Construction Ventec inc.

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
Direction des infrastructures
801, rue Brennan 7^e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

PAR COURRIEL AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Le 12 août 2014

M. Gino Ventura
Les Entreprises de Construction Ventec inc.
5600, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1V1
Courriel : info@ventecinc.com

Objet : Confirmation de prolongation du maintien intégral de l'offre jusqu'au 30 septembre 2014
Appel d'offres public #229505


Construction et reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central, d'îlots, de puits d'accès, de bases et conduits souterrains, de fourniture et installation de mobilier d'éclairage et de feux de circulation, là où requis, dans diverses rues de la Ville de Montréal

Monsieur,

La présente vise à vous informer que la Ville de Montréal désire poursuivre l'appel d'offres mentionné en objet pour lequel votre entreprise a déposé une soumission. Par conséquent, nous désirons recevoir une confirmation écrite de votre part stipulant que votre entreprise accepte de maintenir intégralement l'offre qu'elle a soumise audit appel d'offres et ce, aux mêmes clauses et conditions énoncées aux documents d'appel d'offres. De plus, puisque le délai de validité des soumissions est insuffisant, lequel vient à échéance le 4 septembre 2014, nous vous demandons de maintenir intégralement votre offre pour un délai supplémentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2014, et assurez vous que le cautionnement soit prolongé en conséquence.

Veillez s.v.p. nous retourner votre réponse par courriel ou télécopieur à mon attention avant le 15 août 2014. Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

J'accepte le délai de prolongation :


Signature

15 août 2014
Date

Je refuse le délai de prolongation :

Signature

Date


Veronique Parenteau, CPA, CMA
Conseillère en gestion des ressources financières - chef d'équipe
Courriel : appelsdoffres.infos.dtp@ville.montreal.qc.ca
Téléphone: 514-872-0276
Télécopieur: 514-872-5774

c.c. M. Yvan Péloquin ing., chef de division Conception des travaux
M. Martin Boulianne ing., chef de division Réalisation des travaux